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MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

CONTRATACION DIRECTA NO. 2016CD-000046-01

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN
CALLE ENGRACIA MARIN, SALITRAL”

La Municipalidad de Santa Ana, recibira ofertas hasta las 11:00 am del viernes 11 de
noviembre, 2016, para el proyecto que consiste en la continuaciéon de construccién de
Calle Engracia Marin mediante el desarrolio de obras de canalizacion de aguas pluviales y
construccion de estructura de pavimento flexible en el a los largo de 150 metros
aproximadamente

Se realizara una visita no obligatoria de pre oferta, programada para el dia miércoles_09 de
noviembre, 2016, a las 09:30 am, saliendo del Edificio Municipal. Se solicita

puntualidad. El oferente que resulte adjudicado sin haberse presentado a la visita
debera ajustarse a las indicaciones del iIngeniero Municipal durante la ejecucién del
proyecto, por lo cual la Municipalidad no atendera reclamos o modificaciones que se

deriven de la inasistencia a la visita de pre oferta.

La documentacién para este proceso de contratacion la pueden obtener en el
Departamento de Proveeduria de la Municipalidad, solicitarla al correo
proveeduria @santaana.go.cr 6 descargarla de la pagina web: www.santaana.go.cr ,
seccion transparencia, procesos de compra.

Cualquier aclaracién o duda sobre las condiciones del cartel deben presentarse por escrito
en forma personal ante el departamento de Proveeduria, o al correo electrénico
proveeduria @santaana.go.cr, dirigido a Karla Guerrero Mora, quien ademdas sera la
encargada de tramitar todo lo relacionado con la contratacién.

El contenido presupuestario para la presente contratacién se encuentra bajo la partida
presupuestaria 03.02.50.05.02.02 con un disponible de ¢30.000.000,00.

El presente concurso se rige de conformidad con los parametros establecidos en este
pliego de condiciones, en la Ley de Contratacién Administrativa y su Reglamento.

I CONDICIONES GENERALES

1. PRESENTACION DE OFERTAS:

Deberan presentarse escritas en idioma espafiol a maquina, sin borrones,
entrerrenglonaduras ni tachaduras; en caso de error, la correccion correspondiente debera
salvarse mediante nota. La oferta debera ser presentada antes de la hora de cierre de
recepcion de ofertas en un sobre cerrado, con la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
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MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CONTRATACION DIRECTA NO. 2016CD-000046-01

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES
PARA LA CALLE ENGRACIA MARIAN, SALITRAL”

Los participantes deberan cumplir en sus propuestas, con todos los requisitos legales y
formales exigidos en el Cartel, la Ley de Contratacién Administrativa y su Reglamento.

2. COPIAS:

Cada oferta debera ser acompafiada de un original, una copia debidamente firmada en
papel comin, y una copia en digital. Estas deben contener todos los documentos del
original, con el indice respectivo y debidamente foliada.

3. VIGENCIA DE LA OFERTA:

El plazo de vigencia de la oferta sera de 30 dias calendario contados a partir de la apertura
de las ofertas. A falta de indicaciéon expresa en la oferta del término de su vigencia, se
asumira el plazo minimo exigido, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 67 del
Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa.

4. COTIZACIONES:

4.1. Los precios cotizados seran unitarios, definitivos e invariables, en moneda
nacional, libres de impuestos y sin sujecion a condiciéon alguna no autorizada por
este cartel.

4.2. El monto debera indicarse en numeros y letras coincidentes (en caso de
divergencia entre esas dos formas de expresion prevalecera la consignada en
letras) libre de todo tipo de impuestos.

4.3. El precio unitario comprendera todos los costos directos e indirectos necesarios
para la debida ejecucién del trabajo de cada partida, incluyendo imprevistos,
seguros y utilidad del Contratista.

5. FORMA DE PAGO:

5.1. Las obras de esta licitacion se cancelaran mediante pagos parciales al Contratista,
de acuerdo con célculos basados en el progreso semanal del trabajo terminado y
del equipo y materiales suplidos conforme lo presente el contratista y lo apruebe el
Ingeniero Inspector. Estos pagos parciales se haran efectivos dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes, después de la aprobacién del Ingeniero Municipal a
cargo.

5.2. Los pagos se efectuaran en colones costarricenses.
5.3. Toda factura por avance de obra debera estar debidamente timbrada.

[+ e e T e e e T R R R R e A o e e R e S g e e e T T
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6. ELEGIBILIDAD:

La elegibilidad de las ofertas estd condicionada a su ajuste a las condiciones y
especificaciones del cartel, asi como lo estipulado en la Ley de Contratacion Administrativa
y su Reglamento, de tal manera que cualquier incumplimiento relativo a condiciones o a
especificaciones significativas del pliego, constituyen motivo de exclusién de la oferta.

7. FALSEDAD DE LAS OFERTAS:

Las declaraciones y demas documentos que acompafian las ofertas seréan consideradas
verdaderas y cualquier falsedad en que se incurra causara el rechazo de la oferta.

1. GARANTIA DE PARTICIPACION:

Por un monto del (5%) del valor de la oferta presentada por el oferente.

Deberé tener una vigencia no menor de treinta (30) dias habiles contados a partir del dia
de apertura de las ofertas.

Esta garantia sera devuelta salvo al adjudicatario, dentro de los ocho dias habiles
siguientes a la firmeza en via administrativa, del acto de adjudicacion.

Dicha garantia no se devolvera al adjudicatario mientras no rinda la garantia de
cumplimiento, lo cual debera ser dentro de los ocho dias naturales siguientes a la firmeza
del acto de adjudicacion.

8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

Por un monto del 10% del valor de adjudicacion de la oferta.

Debera tener una vigencia no_menor a seis meses adicionales al plazo de vigencia del
contrato.

La garantia de cumplimiento sera devuelta transcurridos los noventa dias siguientes a la
fecha en que la Municipalidad de Santa Ana tenga por definitivamente ejecutado el
contrato a satisfaccion o se haya realizado el procedimiento de la clausula penal, en los
casos que lo amerite.

9. FORMA DE RENDIR LAS GARANTIAS:

La garantia de cumplimiento se rendira de conformidad a lo estipulado en el articulo No.
42, del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa.

Las garantias no podran ser depositadas mediante transferencia bancaria a una cuenta
municipal.
10. CLAUSULA PENAL.:

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de lo adjudicado, se impondra una muita
de €10,00 (Diez colones exactos) por cada ¢1.000,00 (Mil colones exactos) adjudicados,
por cada dia natural de atraso, de acuerdo con el cronograma de entrega. La municipalidad

TEL.: 2582-7200 — FAX: 2582-7324 — www.santaana.go.cr 7




MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

podra rebajar este monto de la facturacién de la obra recibida independientemente de la
garantia de cumplimiento.

11. DECLARACIONES JURADAS:

El oferente debera presentar las declaraciones juradas que estipula el articulo 65 del
Reglamento a la Ley de la Contratacién Administrativa, que son:

11.1. Encontrarse al dia con los impuestos nacionales.

11.2. Que no le afectan las causales de prohibicién dispuestas en los articulos 22 y 22
bis de la Ley de Contratacion Administrativa.

11.3. También debera presentar una declaracién jurada, donde haga constar que se
encuentra al dia con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS). En caso de ofertar como persona fisica debe amortizar a
la CCSS bajo la modalidad de trabajador independiente. En caso de resultar
adjudicatario, de previo al inicio de la correspondiente ejecucion, debera presentar
una certificacion emitida por la CCSS, donde se hace constar que se encuentra al
dia en el pago de sus obligaciones con la Caja.

11.4. Certificacion de que se encuentra al dia en el pago con las obligaciones con el
FODESAF, o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por la Direccion
General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, vigente al momento de la
apertura de las ofertas. En caso de no aportarse, la administracion realizara
impresion de la consulta en la pagina Web del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social el dia de apertura.

11.5. Certificacion emitida por el INS de encontrarse al dia en el pago del seguro
obligatorio por riesgo laboral.

11.6 Certificacion del CFIA de la constructora y del ingeniero a cargo del proyecto. En
el caso de ofertar como persona fisica, solamente debera presentar la del
ingeniero a cargo.

12. PLAZO PARA ADJUDICAR:

La Municipalidad tendra un plazo no mayor a 15 dias habiles, siguientes al acto de
apertura de las ofertas, para resolver este proceso de contratacion. Guardandose el
derecho de adjudicar parcialmente la presente licitacion.

13. ADJUDICACION:

La adjudicacion de esta licitacion recaera en aquella oferta que resulte mas ventajosa para
la Municipalidad y que cumpla con las especificaciones del cartel. La Municipalidad podra
adjudicar parcialmente el objeto de esta licitacion conforme a sus intereses y a su
disposicion presupuestaria.

Dicha ventaja no estd determinada, necesariamente por el factor precio, sino por la
conjugacion de este con otros aspectos que a continuacion se enumeran y ponderan:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE

TEL.: 2582-7200 — FAX: 2582-7324 — www.santaana.go.cr 8
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MAXIMO
Monto de la oferta 90,00
Experiencia del oferente 10,00
TOTAL 100,00

Los factores se definen de la siguiente manera:
13.1. Monto de la oferta: 90 Puntos

La oferta que cotice el menor precio tendra 90 puntos y las restantes tendran puntos en
forma proporcional, segun la siguiente férmula:

Menor precio ofrecido * 90 puntos
Precio a evaluar

13.2. Experiencia del oferente: 10 Puntos

Por concepto de experiencia se otorgaran puntos, de acuerdo a la cantidad de proyectos
iguales y/o similares que haya ejecutado el oferente, segun el siguiente cuadro:

FACTOR # DE PROYECTOS
PUNTOS SIMILARES
10 10 o mas
7-9
4-6
1-3

Criterios a evaluar para los proyectos iguales y/o similares:

1. El contratista debera presentar un listado de las obras similares, indicando:
nombre del proyecto, propietario, contacto para referencias, numero telefénico,
tipo de proyecto, ubicacion y area de construccion.

Adicional al listado deberan presentarse las cartas de satisfaccion de
clientes de las obras similares que estan presentando. No se consideraran

los proyectos que no cuenten con tales cartas de satisfaccidn.

2. Las obras similares debieron ser ejecutadas en los ultimos cinco anos.

3. Las obras similares deben contemplar actividades y cantidades similares a las
solicitadas en la presente Licitacion.

13.3. Aspectos Generales de la Evaluacion

Base de Calificacion:
ot o e e e B e T T e e R e e e 8 i s e T e L Yt 2 o el = o e s =+ o —— e =1
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La calificacién se realiza con base cien, lo cual implica que el mayor puntaje posible que
puede obtener un oferente es cien, segun los criterios y forma de calificarlos descritos
anteriormente.

Criterios de Desempate:

En caso de presentarse empate en la calificacion total de varias ofertas, se utilizara como
criterio para el desempate el puntaje mayor en los criterios de evaluacién de manera
independiente y de acuerdo con el siguiente orden de jerarquia:

l. PRECIO
[I. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Se considerard empate cuando la diferencia aritmética entre la oferta de mayor puntaje
total y otras, sea menor o igual a tres (3) puntos.

14. PLAZO DE ENTREGA:

La administracién ha estimado un plazo de 30 dias naturales como un plazo razonable.
Plazos diferentes a este (mayores o menores), serdn sometidos a criterio técnico del
Ingeniero (a) municipal a cargo, y la posible adjudicacién quedara sujeta a que sea viable
realizarlo dentro del plazo que esté presentando el oferente, de acuerdo a recomendacion
técnica.

15. DESGLOSE DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, UTILIDAD E
IMPREVISTOS

Con la oferta econdmica, debera adjuntar el siguiente cuadro descriptivo, donde se
especifica los porcentajes y montos correspondientes.

Descripcion % (1)

Costos Directos

Costos Indirectos (2)
> Administracion
> Otros gastos administrativos

Utilidad
Imprevistos
TOTAL 100% Monto Oferta

(1) Todos estos porcentajes estan en funcion del total del monto de la oferta.

(2) Los costos indirectos se dividen en Administracién y otros gastos
administrativos

Los costos indirectos sefialados como Administracién corresponden a los gastos de
personal administrativo. Los costos indirectos indicados como otros gastos administrativos,
se refiere al resto de los rubros debido a la administraciéon del proyecto, tales como
suministros de oficinas, agua, luz, teléfono.
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16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

16.1. Es obligacion ineludible del adjudicatario regirse estrictamente a las
exigencias del cartel y a los términos de su oferta.

Consecuentemente el incumplimiento de cualquiera de las clausulas
contempladas en dichos instrumentos, dara lugar a la ejecucion inmediata de la
garantia de cumplimiento y a la rescision del respectivo contrato si la
municipalidad lo estima pertinente, sin perjuicio de accionar en la via
jurisdiccional, el resarcimiento de dafios y perjuicios al Estado en virtud de la
informalidad.

16.2. En caso de que el adjudicatario requiera subcontratar alguna empresa,
debera indicarlo en su oferta, con un detalle de las empresas a subcontratar,
incluyendo su porcentaje de participacion en el costo total de la oferta y aportara
una certificacion de los titulares del capital social y de los representantes legales

de las mismas. En_ningin caso el porcentaje a subcontratar podra ser
superior al 50% del monto total adjudicado.

16.3. El adjudicatario estara en la obligacién de presentar la constancia del
Seguro de Riesqos de Trabajo, del proyecto adjudicado, previo a la firma del
contrato. En dicha constancia debera indicarse de manera clara y precisa el
detalle de la adjudicacion, como monto, actividad o servicio contratado y lugar en
el que se realizaran los trabajos.

17. RESPONSABLE DE LA OBRA:

El contratista debera indicar en su oferta el nombre del profesional responsable de la
obra.

El profesional que se asigne debera tener la suficiente autoridad para discutir y resolver
todos los problemas que se presenten en la ejecucién de los trabajos y sera quien se
relacione con el ingeniero municipal inspector.

Debera estar debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (C.F.L.A.) y estar al dia con sus obligaciones.

Para_verificar lo_anterior debera incluirse en la oferta la certificacién del C.F.l.A.
actualizada.

18. CUADERNO DE BITACORA.

El contratista sera el responsable de colocar un libro de bitdcora con rayado comun, con
original y dos copias, debidamente foliado y empastado, que servira de comunicacion
oficial unica y legalmente valida entre el Ingeniero Inspector y el Contratista, siendo este
altimo el responsable de su custodia.

En la bitacora, el Ingeniero municipal Inspector anotara las érdenes de trabajo u érdenes
de cambio, que considere necesarias para la buena marcha del proyecto. De cada folio
debidamente lleno, una copia serd para el contratista y la otra serd para la Inspeccion una
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vez que finalice la obra, el contratista debera entregar la bitdcora a la Municipalidad, quien
sera responsable de su custodia y archivo, para los efectos legales posteriores. La entrega
del cuaderno de bitacora es obligatoria para el contratista, y sin este requisito, no se
procederéa a hacer el finiquito correspondiente.

19. NOTIFICACIONES:

Los proponentes deben sefalar en sus ofertas un lugar cierto en la ciudad de San José,
para oir notificaciones o atender otras diligencias relacionadas con el proyecto.

20. CRONOGRAMA DE EJECUCION:

El oferente debera presentar en su oferta un programa o Cronograma de Ejecucion, a titulo
general (original y una copia) del orden cronoldgico en que ird ejecutando las actividades
para ejecutar la obra (Diagrama de Gantt), mostrando las actividades incluidas en la Ruta
critica.

Ademds, incluird un Cronograma Financiero, el cual tendra coincidencia logica con las
actividades descritas en el cronograma de ejecucion, el cual estara sujeto a revisiones,
quedando el adjudicatario obligado a realizar las reprogramaciones necesarias.

21. ORDEN DE INICIO

El encargado del proyecto, Ing. Andrea Avalos, serd la encargada de emitir la orden de
inicio al contratista.

De no iniciarse las obras en esa fecha, sin que medie debida justificacion y su
correspondiente visto bueno por parte de la encargada de inversién de obras, se procedera
al cobro de multas por atraso de inicio con un monto igual a tres colones por cada mil
adjudicados, por cada dia natural de atraso.

22. AJUSTE DE PRECIOS:

A la empresa favorecida con esta licitacion le seran reconocidas las variaciones de precios,
actualizando negativa o positivamente los costos de los diferentes renglones de pago,
utilizandose los indices de la Direccion General de Estadistica y Censos (MEIC), de
acuerdo a lo establecido en el Art. 18 y 31 de la Ley de la Contratacion Administrativa y su
Reglamento.

Lo anterior siempre y cuando resulte titular de este beneficio conforme al ordenamiento
juridico establecido; y el oferente presente junto con su oferta la justificacion de los precios
en que basé la misma.

El reajuste de precios se pagara sobre obra realizada y de acuerdo al avance real por
actividad segun el cronograma de ejecucion y la tabla de pagos de Reajustes de Precio
debidamente aprobados por la inspeccion y la Municipalidad de Santa Ana.

Se aplicara la férmula de reajustes de precios, segin Decreto Ejecutivo No. 3114-MEIC,
publicado en la Gaceta No. 94 del 17 de mayo, 2006 y su reforma segun Decreto Ejecutivo
No. 33218-MEIC, publicado en la Gaceta No. 139 del 19 de julio del 2006.
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La solicitud de reajuste de precios se debe presentar en un tiempo no mayor a 8 dias
naturales después de presentar la factura del avance.

Nota: Este proyecto no incluye costos por concepto de Insumos Especificos.

23. EXTRAS Y MODIFICACIONES:

Como se indica en el cartel de licitacién, la presente licitacion comprende la construccion
del proyecto completo y en perfectas condiciones de funcionamiento, todo de acuerdo con
las especificaciones escritas y aclaraciones recibidas, no obstante, el adjudicatario quedara
obligado a realizar trabajos extras o hacer modificaciones imprevistas e imprevisibles
cuando la Municipalidad se lo solicite.

Cuando las caracteristicas del trabajo extra a desarrollar no se ajusten a ninguno de los
rubros de pago de las actividades licitadas, los precios que se aplicaran para el pago de
estas obras, se regiran por la modalidad de trabajo de costo més porcentaje; aplicandose
las tarifas aprobadas por la Contraloria General de la Republica y los porcentajes de
administracion y utilidad consignados en el Desglose de Presupuesto.

La realizacion de toda obra extraordinaria debera quedar sujeta a la aprobacion de parte
de la Direccion de Inversiones y Obras y/o del Concejo Municipal segun corresponda.

24. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES:

Cualquier condicién no prevista en el cartel, se regira de conformidad con las disposiciones
pertinentes de la Ley de Contratacion Administrativa y su Reglamento.

25. AMPLIACIONES DE PLAZO DE ENTREGA:

Las solicitudes para ampliar plazos de entrega se analizaran y concederan en completo
apego a lo establecido en el Articulo No. 198 del Reglamento a la Ley de Contratacion
Administrativa.

Toda ampliacién del plazo requerira la aprobacion de la Alcaldia Municipal, previa consulta
técnica a Direccion de Inversion y Obras.

26. RESCISION DEL CONTRATO:

En todo momento y de manera unilateral la Municipalidad tiene la prerrogativa de rescision
del contrato, cuando ello se fundamente en razones de oportunidad, mérito o conveniencia,
o0 sea, por causas relativas directamente, al interés publico, sin perjuicio a la indemnizacion
que de ella se derive.

27. RESOLUCION DEL CONTRATO:

En el caso de que durante el proceso de construccion el Contratista se atrasare por causas
que no fueran de fuerza mayor o caso fortuito, o no presentase el programa de trabajo, la
Municipalidad tendra el derecho de dar por rescindido el contrato, sin mas tramite y sin
derecho a reclamo de dafios por parte del Contratista, pasando a poder de la
Municipalidad, la garantia de cumplimiento.

“
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Si el Contratista es declarado en quiebra o insolvente o hiciera cesién general de sus
bienes a favor de sus acreedores o si se le nombrara un curador por ese motivo o si
insistentemente se rehusara a proporcionar la cantidad y calidad de mano de obra o
materiales adecuados, o si inobservare las leyes, reglamentos o instrucciones del Inspector
o si fuere de otro modo culpable de violacién sustancial de cualquier articulo estipulado en
el contrato, la Municipalidad, bajo certificacién del Inspector de que existe suficiente causa
para justificar esa accién, puede sin perjuicio de cualquier otro derecho o solucién, luego
de dar una notificacion escrita con siete dias de anticipacién al Contratista, dar por
terminado el contrato y tomar posesion del sitio y de los materiales que en él se
encuentran, y concluir la obra con el método que considere conveniente. En tal caso el
contratista no tendra derecho a recibir mas pagos hasta que se concluya la obra.

Si el saldo no pagado del precio del contrato excede al costo para terminar la obra,
incluyendo los gastos por servicios de direccion y administracion adicional, ese exceso se
le pagaré al Contratista.

Si el costo para terminar la obra excede al saldo no pagado, el Contratista pagara la
diferencia a la Municipalidad. El gasto en que puede incurrir la municipalidad segun se
estipula, por dafios y atrasos causados por falta del Contratista seran certificados por el
Inspector.

28. ARBITRAJE:

Cuando fuera necesario recurrir al arbitraje para dirimir un conflicto planteado, se
procederé de conformidad con la Ley sobre Resolucién Alterna de Conflictos y Promocion
de la Paz Social, y segln las siguientes disposiciones:

28.1. Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes después de firmado el
contrato respectivo en cuanto a aspectos de orden técnico en lo relativo a la
ejecucién de las mismas, serd resuelta por un arbitro, que debera ser nombrado
por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica a solicitud
escrita conjunta de ambas partes.

28.2. Tanto la Municipalidad como el Contratista someteran por escrito a dicho arbitro
los puntos de discrepancia a fin de que este se pronuncie al respecto. El fallo del
mismo debera producirse dentro del término de quince dias habiles.

28.3. Los honorarios del arbitro seran cubiertos conjuntamente por la Municipalidad y el
Contratista por partes iguales.

29. MULTAS

Cuando por causa atribuible al contratista en cuanto a la forma o método constructivo en el
proceso de realizacion de las obras se determine por parte de la Municipalidad que la
calidad de los trabajos y los materiales no cumple con lo establecido en las
especificaciones del presente Cartel, se sancionara el incumplimiento a las condiciones de
calidad de las especificaciones, de acuerdo con el procedimiento siguiente.

El precio unitario del contrato serd afectado por un factor de pago de la calidad de los
materiales.
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La Municipalidad utilizara para efectos de calculo del factor de pago, los datos de
verificacion de la calidad de los materiales que la municipalidad contratara o realizara con
el laboratorio de su preferencia.

Se calcula el porcentaje de cumplimiento para los rangos de tolerancia definidos en la
siguiente tabla, donde el porcentaje de cumplimiento se determinara aplicando Inferencia
estadistica a partir de la estimacion de la media y desviacién estandar para un lote de
materiales cuyo pago se evalla considerando una distribucion “ student” con una cantidad
de grados de libertad correspondiente a la cantidad de datos de verificacion de calidad
menos uno.

30. AUTORIZACIONES

El oferente con la sola presentacién de la oferta autoriza a la Municipalidad a solicitar
referencias bancarias de la empresa y a clientes, sobre la calidad de los trabajos
realizados y otros que la Municipalidad determine donde el oferente haya participado.

En caso de comprobarse por parte de la administracién que la experiencia indicada sea
falsa u omita informacién, que permita a la Municipalidad determinar la idoneidad de la
empresa para realizar los trabajos, serd motivo de descalificacion de la oferta y no sera
tomada en cuenta dentro del proceso de seleccidn.

31. DANOS

La Administracion tiene la facultad de reclamar al contratista la indemnizacién por dafios
originados por el incumplimiento de sus obligaciones, facultad que tiene un plazo de
prescripcién de cinco afos.

32. VICIOS OCULTOS

La administracion tiene la facultad de reclamar al contratista la indemnizacioén por cuales
quiera deficiencias comprobadas en las cantidades y calidades de los materiales y equipos
incorporados en alguna parte de la obra, que implique destruccién parcial o total, o riesgo
inminente de que ocurra respecto de lo establecido en los planos, especificaciones y
bitacora del proyecto. Si se trata de obra publica, el término para reclamar la indemnizacién
por vicios ocultos sera de diez afios, contados a partir del recibo definitivo de la obra.

. ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATACION DIRECTA NO. 2016CD-000046-01

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN
CALLE ENGRACIA MARIN, SALITRAL”
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la continuacion de construcciéon de Calle Engracia Marin mediante
el desarrollo de obras de canalizacion de aguas pluviales y construccion de estructura de
pavimento flexible en el a los largo de 150 metros aproximadamente.

La estructura de pavimento sera como se muestra a continuacion:

Capa de estructura de pavimento Ancho Espesor
[m] [cm.]
Capa asfaltica de rodamiento 5.60 5
Base Granular 5.60 20
Sub-base 5.60 20

El Contratista para su oferta debera de incluir dentro del renglén de sub.-base y base
inclusive, el costo de la excavacion correspondiente (o gaveta) donde se colocara la nueva
estructura de pavimento, esta situacion sera para cuando los niveles sean inferiores a los
de la rasante actual.

2. TABLA DE CANTIDADES

item Actividad Cantidad |  Unidad UP n’;::‘l’o Precio Final

1 Conformacién de subrasante 840 m2

2 Suministro y colocacion de subbase 20 cm 840 m2

3 Suministro y colocacién de base granular de 20 cm 840 m2

4 Imprimacion 840 m2

5 Suministro de materiales y colocacion de carpeta 5 cm 840 m2

6 SuEninistro de materiales y construccion de corddn y 312 =
cano 65 cm

7 ggtr)r;ér;istro de materiales y construccion de tragantes 6 T

8 Suministro de materiales y colocacién de tuberia de 97 m
18" PVC

9 Limpieza final 1 global

10 [Total

“
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Notas aclaratorias lista de cantidades:

v Los renglones de pago poseen referencia la CR-2010
v" Debera de consignarse la cantidad en nimeros y letras.

v" El renglon de sub-base y base incluye la excavacion correspondiente, cuando los
niveles sean inferiores a los de la rasante actual.

v El contratista correra con las reparaciones de previstas que se dafen durante el
proceso constructivo

v’ El oferente para el célculo del material de ajuste de la sub-base considerara dentro
del precio del mismo, el material existente, en los planos constructivos se incluye
los datos de los espesores actuales del material del camino.

v Todos los trabajos de concreto deben ser con concreto premezclado.

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE COLOCACION Y CONSTRUCCION

Indicaciones generales

a. Se debera respetar todas las indicaciones del cartel, los planos instructivos, los
niveles y lineas indicadas en tablas y en el sitio por la topografia e ingenieria
municipal, cualquier omisién a estas indicaciones y su posterior correccién correra
por cuenta del contratista, salvo se cuente con previa autorizacién por escrito en la
bitacora del proyecto de parte de la Inspeccién Municipal.

b. Las actividades detalladas no estan dadas en forma secuencial y sera
responsabilidad del contratista la programaciéon de éstas para la correcta
construccion y el cumplimiento de los plazos establecidos.

c. El contratista debera visitar el sitio antes del inicio de la construccion y aclarar las
dudas en la Municipalidad de Santa Ana.

d. El contratista suministrara los materiales, la mano de obra y la maquinaria que
utilizara en cada una de las actividades relacionadas con la obra.

e. La vigilancia diurna y nocturna del sitio de construccién, materiales y maquinaria
sera responsabilidad del contratista y debera ser considerada dentro del costo de la
obra.

f.  El contratista tomara todas las previsiones para garantizar la seguridad de terceros
durante todo el desarrollo del presente proyecto.

g. Sera responsabilidad del contratista la coordinaciéon con las entidades publicas
(Compariia Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y
Refinadora Costarricense de Petréleo (RECOPE), para que se evite la destruccién
de tuberias, poliductos y cableados debido a actividades de construccion.

h. El contratista considerara en su oferta el retiro del sitio de todos los desechos y los

escombros groducto de las actividades a realizarI tomando las Erecauciones

TEL.: 2582-7200 — FAX: 2582-7324 — www.santaana.go.cr 17



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
necesarias para no causar danos a terceros y el depdsito de los desechos en un
lugar adecuado, fuera del proyecto (o0 dentro del mismo previa autorizacion de la
Inspeccién Municipal)

i. El contratista debera considerar en su oferta todos los movimientos de tierra y
demoliciones necesarios para la ejecucion de las obras.

j. El contratista debe tomar todas las precauciones necesarias para asegurar el
transito de vehiculos, colocando personal para el control del flujo vehicular,
senalizacién correspondiente.

k. Se debe colocar la sefalizacidén para prevencion tanto diurna como nocturna en el
sitio de las obras y en cualquier apilamiento de material en el sitio.

I. El personal debera contar con el equipo de seguridad (chalecos, cascos, etc.)
necesario en el sitio de las obras.

m. El contratista debe gestionar los respectivos permisos ante el CFIA para obtener
bitacora del proyecto.

n. Las obras en concreto seran Unicamente en concreto premezclado.

0. Se aceptaran pruebas de laboratorio para verificar calidad del producto proveniente
de laboratorios acreditados el ECA tUnicamente.

4. ESTUDIOS RELACIONADOS

Los estudios que dan origen a las presentes Especificaciones Técnicas pueden ser
consultados en la Direccion de Inversiones y Obras. Los factores limitantes mas
importantes tomados en cuenta y las conclusiones respectivas se enumeran a
continuacion:

4.1 Levantamiento topografico:

La Unidad de Estudios Topograficos de la Municipalidad realizé un levantamiento de datos
para establecer la ubicaciéon planimétrica de puntos importantes, como linderos de
propiedades, ubicacion de estructuras del alcantarillado y postes.

4.2 Estudio de escorrentia:

Se realizé una estimacion de los patrones de escorrentia a través del andlisis de la hoja
cartografica Colén con escala 1:10.000 del Instituto Geogréafico Nacional de Costa Rica y
se realizé una inspeccién de los alrededores para estimar los patrones de escorrentia. Se
establecio que la cuenca hasta el punto de interés es pequefia, pero que existe una
depresion natural que conduce las aguas hacia la zona critica del proyecto. Se concluye
que es necesario encausar las aguas a través de tuberia y darle proteccion a las
estructuras de captacion por medio de pavimento flexible.

5. GENERALIDADES
5.1. Objetivo:

Estas Especificaciones tienen por objetivo establecer un conjunto de reglas que, ademas
de los Planos, rijan tanto los aspectos técnicos de la construccién de las obras en que se
apliquen, asi como los aspectos que promueva la proteccion, conservacién y minimizacion
del uso de los recursos naturales disponibles. Sin embargo, éstas podran ser ampliadas o

m
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modificadas por lo comunicado en los anexos que se emitieran durante el proceso de
licitacion.

5.2. Definiciones:

Los siguientes términos definen el significado con el cual seran utilizados en las presentes
Especificaciones Técnicas:

e AASHTO: Se refiere a la asociacién de carreteras de Estados Unidos y Puerto Rico
cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo, operacién y mantenimiento de un
sistema de transporte integrado. El nombre de dicha asociacion en Inglés es
“American Association of State Highway and Transportation Officials”.

e ACI: Instituto de los Estados Unidos dedicada a mejorar el disefio, construccion,
mantenimiento y reparacion de estructuras de concreto, cuyo nombre en inglés es
“American Concrete Institute”.

e ASTM:Se refiere al organismo de los Estados Unidos encargado de normalizar
procedimientos y especificaciones cuyo nombre en inglés es “American Society for
Testing and Materials”.

e CBR: Ensayo de proporcién de soporte de California, cuyo nombre en inglés es
“California Bearing Ratio”, para la determinacién de la resistencia mecanica del
material utilizado como sub-base o base.

» Contratista: Se refiere al contratante, persona fisica o juridica, con personeria y
capacidad suficiente segun corresponda, y que haya sido adjudicatario en firme del
respectivo concurso.

* FLH: Se refiere a la oficina federal de carreteras que establece el programa de
transporte y gestion de servicios de ingenieria para la planificacién, disefio,
construccion y rehabilitacion de carreteras en Estados Unidos, cuyo nombre en
inglés es “Federal Lands Highway”.

* Inspeccion: Se refiere al profesional en Ingenieria Civil, Arquitectura o Ingenieria en
Construccion designada por la Municipalidad de Santa Ana para verificar que la
construccion sea realizada de acuerdo a los Planos, las Especificaciones Técnicas
y el Contrato.

¢ MEIC: Se refiere al Ministerio de Economia Industria y Comercio.

Municipalidad: Se refiere a la Municipalidad de Santa Ana.

e Tercero: Se refiere a cualquier persona fisica o juridica, publica o privada,
ajena a las partes contratantes.

5.3. Alcance:

Estas Especificaciones Técnicas y Ambientales, definen el tipo y la calidad de los
materiales, equipos y personal necesarios para ejecutar los trabajos de forma correcta y
completa. Se consideraran como parte de éstas Especificaciones las siguientes normas, en
su version vigente:

* 10854-MEIC “Norma Oficial de especificaciones para los Agregados Finos y
Gruesos para Concreto”.

m
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e AASHTO T-104 “Standard Method of Test for Soundness of Aggregate by Use of
Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate”.

e AASHTO T-210 “Standard Method of Test for Aggregate Durability Index”.
e AASHTO T-278 “Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester”.

e AASHTO T-96 “Standard Method of Test for Resistance to Degradation of Small-
Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine”.

e ACI-318 “Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary”.

e ASTM C-14 “Standard Specification for Concrete Sewer, Storm Drain, and Culvert
Pipe”.

e ASTM C-39 “Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical
Concrete Specimens”.

e ASTM C-150 “Standard Specification for Portland Cement”.

e ASTM C-191 “Standard Test Methods for Time of Setting of Hydraulic Cement by
Vicat Needle”.

e ASTM D-698 “Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of
Soil Using Standard Effort” (Proctor Standard).

e ASTM D-1557 “Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Modified Effort” (Proctor Modificado).

e ASTM D-1883-05 “Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of
Laboratory-Compacted Soils”.

e ASTM D-3042 “Standard Test Method for Insoluble Residue in Carbonate
Aggregates”.

¢ ASTM D-4791 “Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat
and Elongated Particles in Coarse Aggregate”.

¢ FLH T-507 “Determining Fractured Faces on Coarse Aggregates”.

Todas las obras a ejecutar deberdn ser realizadas de acuerdo a las mejores précticas
reconocidas por la ingenieria, la industria de la construccién costarricense y los tramites
administrativos vinculados con el ambiente

5.4. Resolucién de discrepancias entre los documentos:

Los Planos y las Especificaciones Técnicas son complementarios. Lo que se indique en
uno es vinculante con respecto al otro. En caso de discrepancia real o aparente en los
Planos o en las Especificaciones Técnicas, o entre ambas, el Contratista tiene la obligacién
de someterlas a consulta ante la Inspeccién para su debida interpretacion o decisién. La
interpretacion auténtica corresponderd a la Inspeccién y su decisién sera tomada como
definitiva.

5.5. Administraciéon de cambios:

La Municipalidad se reserva el derecho de hacer cambios en los Planos o en las
Especificaciones Técnicas, con la salvaguarda del equilibrio econémico del Contrato entre
las partes. Ningln aspecto relacionado con los Planos o las Especificaciones Técnicas
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puede ser variado por persona alguna distinta a la designada por la Direccion de
Inversiones y Obras de la Municipalidad.

Los cambios en las Especificaciones Técnicas o Ambientales deben constar por escrito en
el libro de bitacora del proyecto que la Municipalidad mantendra en el sitio de la obra bajo
custodia del Contratista. Los cambios en los sistemas constructivos o en la configuracion
geométrica de los elementos de la construccion deben ser indicados en los Planos.

Solamente se pueden realizar cambios cuando se determine mediante estudios técnicos y
econdmicos la viabilidad de las obras y la existencia de contenido econémico. Se
realizaran cambios en las Especificaciones Técnicas solamente cuando, a juicio de la
Inspeccién:

e Se detecte algun error evidente o comprobable a través de andlisis tedricos o
pruebas practicas tal que, de aplicarse las Especificaciones Técnicas como habian
sido establecidas, produciria una reduccién en la calidad global o particular del
entregable final.

e El cambio produzca un resultado igual o superior en el desempefio global o
particular del entregable final.

e Sea necesario corregir una situacion imprevista.
e Se deba hacer una mejoria sustantiva de las obras a favor del interés publico.

e Se demuestre que la alternativa propuesta es mas conveniente y con desempefio
igual o superior sin que su costo sea mayor.

El Contratista no debera realizar cambios sin contar con la aprobacién escrita de la
Inspeccién.

5.6. Inspeccion de las obras:

Todo material y mano de obra estara sujeto a la aprobacion por parte de la Inspeccion,
quien efectuard la vigilancia necesaria para que la obra se realice de acuerdo con los
documentos contractuales.

La Inspeccion tendra la potestad de rechazar la mano de obra no calificada, los
procedimientos inadecuados, los materiales y aquella parte de la construccién realizada
que se considere defectuosa. Los elementos rechazados deberan sustituirse
inmediatamente después de recibir la notificacién por parte de la Inspeccion, sin costo
adicional para la Municipalidad. Los materiales defectuosos deberan retirarse del sitio de la
obra conforme lo indique la Inspeccioén.

El Contratista garantizara el libre acceso a la obra y a los sitios donde se almacenen los
materiales con el objeto de realizar las inspecciones que se consideren necesarias. Se
debera prestar ademas, sin costo adicional, todas las facilidades, mano de obra y
materiales necesarios para las pruebas técnicas o ambientales que requiera realizar la
Inspeccion. Estas pruebas e inspecciones se efectuaran de tal manera que no atrasen en
forma innecesaria la obra. En caso de duda sobre la calidad de los productos entregables
resultantes, la Inspeccion podra solicitar que se realicen pruebas de laboratorio. Tanto las
pruebas de laboratorio como los procedimientos de obtencién y traslado de las muestras
seran pagados por el Contratista.

La Inspeccion suministrara, con prontitud razonable, todos los dibujos e instrucciones que
juzgue necesarios para la correcta ejecucién del trabajo, siempre de acuerdo con los
documentos del Contrato. Las instrucciones emanadas de la Inspeccién son obligatorias y
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todos los trabajos deben ser ejecutados de acuerdo con ellas. Las actividades descritas en
documentos no estan dadas en forma secuencial, a menos que se indique lo contrario
expresamente y por escrito. Sera responsabilidad del Contratista la programacién de las
obras para la correcta construcciéon y el cumplimiento de los plazos establecidos. La
Inspeccion no esta obligada a suministrar al Contratista instrucciones de caracter general,
comunes Yy corrientes, sobre la manera de desarrollar el trabajo, asuntos que seran de la
sola competencia del Contratista, previa aprobacion de los programas de trabajo generales
o especificos por parte de la Inspeccién.

5.7. Tramites de servicios basicos:

El tramite y pago de los permisos provisionales, minimos y correctos de conexién eléctrica
y de agua potable, y cualesquiera otros servicios basicos para la construccién de las obras,
deberan ser realizados y pagados por el Contratista. El tiempo que se requiera para la
realizacion de los pasos que lleven a la provision de los servicios basicos forma parte de la
obra, por lo que el Contratista debera considerarlo en la programacién de las actividades
de construccién.

5.8. Mano de Obra:

El trabajo sera hecho por personal calificado y competente. El Contratista asumira la
completa responsabilidad sobre las acciones que realice el personal que emplee en las
obras.

La Inspeccion tendra la facultad de ordenar al Contratista la remocién de cualquier
empleado de la obra, que a su juicio:

e Se considere incompetente.

* Muestre conductas que pongan en peligro la integridad fisica de alguna persona o
de bienes publicos o privados.

e Ponga en riesgo la calidad de los materiales de construccion, la maquinaria y los
entregables finales e intermedios

¢ Retrasen injustificadamente el desarrollo de las labores de construccién o que
impidan las labores de Inspeccion y control de las obras.

5.9. Materiales, procedimientos y equipos

Los materiales, equipos y trabajos son descritos con sus nombres comunes y corrientes en
su significado técnico o profesional, de acuerdo con las practicas usuales y de la mejor
calidad.

En caso de que deba emplearse en la obra un material para el que no se establecieron
especificaciones, se entenderd que se trata de la mejor calidad disponible en su clase, con
respecto a las normas costarricenses.

El Contratista suministrara los materiales, la mano de obra y la maquinaria propia que
utilizara en cada una de las actividades relacionadas con la obra. Los materiales deben ser
nuevos, de la mejor calidad en su clase, que promuevan de manera razonable la
proteccion del ambiente y de acuerdo a lo indicado en Planos y en estas Especificaciones
Técnicas.
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Todos los materiales estaran sujetos a la aprobacién de la Inspeccion. Si los materiales
son instalados antes de ser aprobados, el Contratista sera responsable por su remocién y
su reposicion sin cargo adicional para la Municipalidad, si en la opinién de la Inspeccién, el
material o el equipo usado no satisface las Especificaciones escritas o los respectivos
Planos o croquis constructivos.

Debido a que algunos defectos de los materiales pueden estar ocultos durante la
aprobacion previa a su respectiva utilizacion, la Inspeccién podra posteriormente rechazar
todo material que a su criterio esté defectuoso, aunque el mismo haya sido incorporado a
la obra. El costo de la reposicion de estos materiales, asi como del acarreo y los trabajos
que involucran cualquier cambio, correran por entera cuenta del Contratista.

En el caso de los materiales prefabricados o industrializados, se deberan acatar todas las
recomendaciones del fabricante para el transporte, manipulacién, colocacién y uso de
todos los elementos. Igualmente debe acatarse toda recomendacion sobre su
almacenamiento. Si la Inspeccion lo considerare necesario, el Contratista debera presentar
las certificaciones de calidad de los materiales prefabricados o industrializados para su
aprobacion.

Si por conveniencia técnica, algunos equipos, articulos, materiales y procedimientos son
designados por marcas de fédbrica o por nombres de catdlogos, deberan considerarse
como designaciones tipo y no debera tomarse como una preferencia exclusiva. En estos
casos de designacion de marca podran emplearse, con la aprobacién previa de la
Inspeccion, materiales que brinden un resultado igual o superior en su desempefio,
construccion o acabado. Sera responsabilidad del Contratista demostrar y convencer a la
Inspeccién de la idoneidad de los cambios propuestos

El Contratista serd responsable del almacenamiento, vigilancia y mantenimiento de los
materiales o equipos, acatando los criterios técnicos, ambientales y procedimientos
recomendados para cada tipo de material de manera que se preserven sus caracteristicas
hasta el momento de ser utilizados en la obra. El Contratista debera acatar toda indicacion
que sobre el particular dicte la Inspeccion.

5.10. Obra falsa o temporal:

Todos los encofrados, puntales, anclajes, elementos de construccidn, o estructuras de
caracter temporal que sean necesarios para la obra serdn suministrados por cuenta del
Contratista y deben tener las caracteristicas de resistencia, seguridad y servicio tales que
garanticen la seguridad de las personas y los bienes de quienes participen en la
construccion sin afectar negativamente la calidad del producto entregable final o sus
partes.

La Inspeccidn podra ordenar, siempre que lo juzgue necesario y para el correcto desarrollo
de las obras, la remodelacién, modificacién, refuerzo, cambio o alteracién de cualquier
obra temporal, usada por el Contratista y a costa del mismo.

Si se utiliza obra falsa de madera, esta serd nueva, de primera calidad y se debera
humedecer abundantemente antes del vaciado del concreto para que no absorba el agua
de la mezcla. Previo a la utilizacion de las formaletas, el Contratista prevera que el tipo de
material a utilizar proporcionara un acabado uniforme a todas las superficies.

Los encofrados podran ser retirados hasta que hayan transcurrido 14 dias después de

colado el concreto o a juicio de la Inspeccién. Se pueden establecer plazos diferentes al
indicado supra cuando el concreto haya alcanzado al menos un 70 % de la resistencia

eseecificada a los 28 dias..

TEL.: 2582-7200 — FAX: 2582-7324 — www.santaana.go.cr 23



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

5.11. Limpieza e higiene del area de construccion:

Correspondera al Contratista la correcta eliminacién y responsabilidad de los residuos
(dentro de los que se incluye tierra, escombros, basura etc.) que se produzcan como
subproducto del Proyecto. El pago de los costos de eliminacién de desechos corresponde
al Contratista.

Asimismo, el Contratista debera tomar las medidas adecuadas para la correcta eliminacion
de los liquidos utilizados en el proceso de construccion, sin que se cause dafios a terceros.

Se deben tomar las medidas necesarias para que los materiales de construccién, equipos
y materiales de desecho no sean un obstaculo, inconveniente o peligro para los
trabajadores, la Inspeccién y terceros.

De igual modo, el Contratista proporcionara y mantendra como minimo un inodoro
provisional adecuado (cabafa sanitaria), situado en el lugar aprobado por la Inspeccién y
lo quitara o reubicaréd cuando asi se requiera. Opcionalmente podra realizar acuerdos con
propietarios de otras instalaciones para los mismos propésitos.

5.12. Limpieza final:

El Contratista debera retirar del sitio en el que se realizan las obras, todos los desechos y
escombros producto de las actividades de demolicion y construccién contratadas, sin
causar dafos a terceros o a sus bienes, deberd transportarlos y depositarlos en un lugar
adecuado y autorizado por las instituciones correspondientes del cantén respectivo. Toda
vagoneta que trasporte materiales dentro y fuera del proyecto debera utilizar manteados de
lona que cubran el material transportado. Previo a la suscripcién del Contrato, el
Contratista debera presentar copia de los documentos por medio de los cuales se
demuestre la legalidad del lugar de disposicién o relleno sanitario. Se advierte que en el
Canton de Santa Ana no existe un sitio autorizado para la disposicién final de residuos
producto de movimientos de suelo, de construccién o demoliciones.

Antes de la entrega de las obras, el Contratista debera proceder a limpiar, desmanchar,
pulir y retocar los trabajos, segtn sea el caso, para favorecer la estética de los entregables.
Si después de esta labor de limpieza el acabado no es satisfactorio a juicio de la
Inspeccion, el Contratista debera realizar los cambios necesarios sin que esto signifique
pago adicional por parte de la Municipalidad.

5.13. Seguridad y reparacion de dafios ocasionados a terceros:

El Contratista debera impedir el acceso de personas ajenas a la construccién o a la
Inspeccion, para resguardar la integridad fisica de terceros.

El Contratista debera reparar a su entera cuenta y a satisfaccién de la Inspeccién cualquier
dafo que causare su accionar a los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a terceros.

El Contratista es el encargado del mantenimiento en buen estado de los guias fisicas
proporcionadas por la Municipalidad para la realizacion de las obras de construccion,
dentro de las que se incluyen los bancos de nivel y cualesquiera otros proporcionados por
los topografos de la Municipalidad.

Los dafios ocasionados a las acometidas, previstas y otras estructuras de servicios
publicos ocurridas durante el proceso constructivo, deberan ser reparados por el
Contratista asumiendo las costas correspondientes. En el caso de que la reparacién deba
ser realizada por alguna entidad de servicios publicos, el Contratista es el responsable por
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notificar la averia. Los atrasos ocasionados en las actividades de construccién por
reparaciones propias 0 ajenas son responsabilidad del Contratista.

El Contratista debera pagar o realizar la reparacién de los dafios ocasionados a terceros.
No se aprobara ninguna factura a partir del momento de detectado el dafio ni se
considerara concluida la obra, hasta tanto no haya sido totalmente reparados o resarcidos.

Si las actividades de construccion afectaren el transito vehicular, reduciendo la capacidad
de la via, deberan tomar las precauciones necesarias para garantizar el transito vehicular y
peatonal por medio de personal para controlar el transito y sefializacion adecuada para el
dia y la noche.

La responsabilidad por accidentes laborales en el sitio de las obras es del Contratista y no
de la Municipalidad. El Contratista estd obligado a cumplir con los lineamientos y
reglamentos de seguridad vigentes establecidos por el Ministerio de Trabajo y el Instituto
Nacional de Seguros.

El Contratista debera mantener en el sitio de construccién la siguiente documentacion, o su
equivalente:

e Comprobante de Seguro contra Riesgos del Trabajo para todo su personal.
e Comprobante de pago de la cuota patronal del Seguro Social.

5.14. Recepcion de la obra:

Una vez concluida la obra, el Contratista daré aviso a la Inspeccion para que se establezca
fecha y hora para:

e Las pruebas finales de funcionamiento. Consiste en la realizacion de las pruebas
funcionales las cuales forman parte de las actividades de construccién, por lo cual
el Contratista debe haberlas considerado dentro de la programacién de actividades.

e La Inspeccién final detallada. Para ello la Inspeccién realizara una verificacion
detallada en la que determinara el estado de la obra y el cumplimiento de lo
establecido en los Planos, las Especificaciones Técnicas y el Contrato.

* La recepcion provisional. En esta se emite un documento de recepcién provisional
donde se especifican las tareas pendientes de ejecucién o correccién que se
determinaron en la Inspeccién final detallada y que deben ser realizadas antes de la
recepcion definitiva.

» La recepcion definitiva. Una vez concluidas las actividades pendientes, luego de la
recepcion provisional, se realiza una verificacién final del cumplimiento de lo
estipulado en los Planos, las Especificaciones Técnicas y el Contrato. Se levantara
un acta que sera suscrita por el Contratista y por la persona designada por la
Direccion de Inversion y Obras, en donde se indicard el estado de la obra y la
condicién en la que se recibe, sea ésta a plena satisfaccién o bajo protesta y
cualquier otra observacion relativa al cumplimiento de las obligaciones de las
partes.

La recepcién definitiva de la obra no exime de responsabilidad al Contratista por
incumplimientos o vicios ocultos.
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6. REPARACION DEL TERRENO

6.1. Limpieza inicial:

Se debera eliminar la vegetacion existente ubicada sobre el sitio de la construccion, y se
removerd la capa organica del terreno no apta para la fundacién de cimientos o usos
similares.

6.2. Demoliciones:

El Contratista realizard las demoliciones necesarias para el cumplimiento de las
actividades de la contratacion y realizara las reparaciones en las propiedades privadas de
manera que se mantenga la funcionalidad original de las instalaciones.

6.3. Movimientos de tierra:

Se deberan realizar las actividades de excavacion para relleno, compactacién y sustitucion
de material que se indiquen en Planos constructivos o en estas Especificaciones Técnicas.
El Contratista debera contar con la maquinaria propia, suficiente y adecuada para realizar
estas actividades.

Se deberan verificar los niveles del terreno. El Contratista realizaréd los movimientos de
tierra necesarios para cumplir con los diferentes niveles finales indicados en los Planos.

Las paredes de las excavaciones que deban realizarse para las obras de construccion
deben ser verticales y el fondo horizontal, a menos que el trabajo requiera lo contrario o
que asi sea indicado en los Planos.

Se realizaran rellenos donde se indique en Planos, con material de préstamo que
pertenezca a cualquiera de los tipos CL, ML o MH del Sistema Unificado de Clasificacion
de Suelos, libre de impurezas orgénicas y materiales de dudosa calidad. El material debera
ser aprobado por la Inspeccién con anterioridad a su colocacidn.

Se debe contemplar el costo de excavacién en las actividades de la construccién de la
estructura de pavimento.

Se debe remover la capa superficial hasta encontrar terreno firme para colocar el material
de relleno. El suelo y el material de relleno o sustitucién deben ser compactados.

Los movimientos de tierra deben ser detenidos cuando no se obtengan resultados
satisfactorios por motivo de lluvia u otros factores externos. Deberan tomarse las
precauciones necesarias para la evacuacién de las aguas fredticas o de escorrentia
superficial. Debera mantenerse las excavaciones secas y en condiciones Optimas de
limpieza para la colocacion de materiales de relleno o sustitucion.

6.4. Compactacion de suelo y materiales de sustitucién:
La compactacion de los terrenos, rellenos o sustituciones de material necesarios para la
construccién de las obras deberan tener un grado de compactacién minimo de:

* 90 % de la densidad méaxima, obtenida con la prueba ASTM D-698 (Proctor
Standard) si el suelo es cohesivo.

* 95 % de la densidad méxima, obtenida con la prueba ASTM D-1557 (Proctor
Madificado) si el suelo es granular.

En caso de duda, la Inspeccién puede solicitar pruebas de laboratorio para verificar el
grado de compactacién y serd responsabilidad del Contratista el pago, contratacion,
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coordinacion para el muestreo, traslado de muestras y presentacién de la documentacion
de las pruebas de laboratorio para comprobar el cumplimiento de las Especificaciones.

La compactacion de los materiales del suelo, relleno o sustituciéon debe ser realizada en
estricto apego a las siguientes indicaciones:

e La compactacion de los materiales que deben agregarse debera hacerse en capas
de 20 centimetros de espesor como maximo.

e lLa compactacion debe realizarse por medios mecanicos, tales como
compactadores de rodillo, compactadores de plancha y compactadores “tamper”
popularmente llamados “sapillos”.

Cuando se utilice lastre como material de relleno o sustitucion, el porcentaje pasando por
el tamiz de 0.075 milimetros (malla N° 200) no debera ser superior al 10 %.

7. TRAZADO

Una vez realizada la limpieza inicial del terreno, se fijaran puntos de referencia topografica
para la demarcacion, alineamiento y nivelacién de las obras por ejecutar (mediante el uso
de estacas, niveletas, hitos, etc.). Después de que estas referencias sean aprobadas por la
Inspeccién, no podran ser variadas, removidas o alteradas. El Contratista tomara las
precauciones para que estas referencias no sean alteradas por el movimiento de los
trabajadores y de las maquinas.

El trazado de la obra se hara por el método tradicional de yuguetas, codales y cuerdas y el
Contratista notificara a la Inspeccion, una vez concluido, para su debida verificacién en el
sitio.

8. CONCRETO

El Contratista obtendra el concreto utilizado en las obras de la presente licitacién por medio
de la mezcla mecanica de los componentes en sitio 0 a través de la compra del material
premezciado en planta. En los casos aprobados por la Inspeccién, se podran utilizar
aditivos.

8.1. Resistencia:

El concreto con el que se construird la losa deberd presentar una resistencia a la
compresion a los 28 dias de 210kgf/cm?.

8.2. Materiales constituyentes del concreto:

Los agregados para la fabricacion del concreto deberan cumplir con la norma 10854-MEIC.

El cemento para las mezclas de concreto sera Portland tipo 1. Hasta el momento de la
mezcla, el cemento debera estar almacenado en empaques nuevos y cerrados. El cemento
debera cumplir con las especificaciones ASTM C-150. El tiempo de fraguado del cemento
sera determinado por medio de la prueba Vicat ASTM C-191 y debera estar entre 45 y 375
minutos.

El agua utilizada en la mezcla del concreto debera estar libre de grasa o aceites, de
materias organicas (especialmente carbohidratos), alcalis, acidos o impurezas que puedan
afectar negativamente la resistencia y propiedades fisicas del concreto y del acero de
refuerzo.
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8.3. Caracteristicas y procesamiento del concreto fresco:

El concreto fresco sera obtenido por medio de la mezcla mecanica de cemento, agua
agregados finos y gruesos, mezclados en la proporcién que brinde la resistencia requerida.
El tiempo minimo de mezclado de cada batida sera de al menos 90 segundos, contados a
partir del momento en que todos los materiales (agregados, agua, cemento y aditivos) se
encuentren en la batidora. El Contratista debera notificar la hora y fecha en la que pretende
iniciar el colado del concreto y no procedera sin la autorizacién de la Inspeccion.

Si se hace la dosificacién volumétrica, deberad utilizarse una misma medida para los
agregados y el cemento y su exactitud podra variar dentro del 5 % como maximo, en
defecto o exceso. La consistencia del concreto fresco debe tener un revenimiento maximo
de 8 centimetros + 2 centimetros, exceptuando los casos demostrados donde el aditivo
afecte dicha caracteristica.

Para evitar la segregacion de los componentes del concreto, éste no debera colocarse a
una distancia horizontal mayor a tres metros de su ubicacion final, ni sera depositado
desde una altura mayor a 0.80 metros.

El colado sera realizado dentro de los 15 minutos posteriores a la colocacién de los
materiales en el equipo mezclador. Todo el concreto colado debe compactarse mediante
vibradores de aita frecuencia, evitando procesar en exceso el material para evitar la
segregacion de los componentes.

Se protegera el concreto recién colado de la accién de agentes externos que puedan
afectar su superficie o producir agrietamientos o dafios mayores, incluyendo el sol, el
viento, altas temperaturas, animales, personas o vehiculos.

De preferencia, el concreto serd colado todo a la vez. Cuando esto no sea posible se
prevera una junta de construccién que incluya llaves de cortante con suficiente longitud de
desarrollo. Cuando la superficie esté endurecida, se utilizarén los aditivos necesarios para
garantizar la adherencia del concreto fresco adicional.

8.4. Caracteristicas del concreto endurecido:

La resistencia del concreto colocado serd determinada por medio de cilindros de 15
centimetros de diametro y 30 centimetros de alto, a los 28 dias después de mezclado, de
acuerdo con la norma ASTM C-39.

La Inspeccion podra solicitar cuando, lo considere conveniente, copias escritas de los
disefios de mezcla empleados en la fabricacién del concreto.

8.5. Curado del concreto:

Luego de la desaparicion de la humedad libre o después de tres horas de realizado el
colado del concreto, se debe iniciar el proceso de curado. Siempre que sea posible se
debe realizar por medio de inundacién con agua, de iguales caracteristicas a la utilizada en
la mezcla.

El proceso de curado debe ser mantenido, al menos, durante los primeros ocho dias
naturales luego de colocado el concreto.
8.6. Juntas de expansion:

Se deberan crear canales en la superficie del concreto, que deberan profundizar al menos
un tercio (1/3) del espesor del concreto y deberan tener un ancho aproximado de tres
milimetros (3mm). Las juntas de expansion estaran separadas equidistantemente unas de
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las otras, en todos los ejes de simetria. La separacién méaxima de las juntas sera de 2.5
metros.

9. ACERO DE REFUERZO:

Para el refuerzo del concreto se utilizaran varillas deformadas de acero grado 40 con limite
de fluencia minimo de 2800kgf/cm?.

La preparacion, corte, recubrimiento, formacién de ganchos, longitudes de desarrollo y
colocacion de las varillas se realizara de acuerdo a lo recomendado por el ACI-318.

Las varillas seran sujetadas firmemente y mantenidas en posicion con ataduras de alambre
negro calibre N° 16 para evitar que sean desplazadas durante el colado y vibrado del
concreto. El recubrimiento especificado entre varillas y el encofrado sera garantizado por
medio de la colocacién de separadores de concreto cilindricos o cubicos con la resistencia
indicada en estas Especificaciones. No se permite el uso de separadores de varilla, roca,
ladrillo, porciones de bloques de concreto u otro similar. Antes de proceder al colado del
concreto, la Inspeccion debe verificar la correcta disposicion de las varillas.

10. CAJAS DE REGISTRO:

Se construiran CAJAS DE REGISTRO por el Contratista para captar el agua conducida por
la cuneta prefabricada hasta el desfogue final.

10.1. Materiales:

El fondo, tapa y las paredes de los tragantes seran construidos con concreto reforzado con
varillas de acero deformadas. La tapa debera construirse con ldmina punta de diamante
con cadena y candado que evite el robo de la misma.

10.2. Construccion:

Las cajas de registro serdn construidos segtin las ubicaciones y el disefio indicados en los
Planos. Cada caja deberd ser construida de manera que el nivel final de la boca del
sumidero forme una superficie continua con la capa de rodamiento del pavimento y de la
cuneta.

La superficie del fondo del tragante deberd tener un porcentaje de pendiente del 4 % en
direccién hacia el tubo de salida.
11. TUBERIA DE CONCRETO:

Se construird una tuberia entre los tragantes y los pozos de inspeccién por medio de la
union de tubos individuales de concreto para conducir el agua proveniente de los
tragantes.

11.1. Materiales:

El material de los tubos que formaran el alcantarillado pluvial sera de concreto y deberan
cumplir la norma ASTM C-14. Deberan resistir las solicitaciones de carga impuestas por el
transito vehicular y el relieno o recubrimiento.

m
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11.2. Construccion:

La tuberia sera construida introduciendo el macho en la campana del tubo ya colocado. La
instalacion de los tubos deberd iniciarse por el extremo “aguas abajo” de la tuberia. La
campana de cada tubo debe quedar en la direccién “aguas arriba” del conducto.

La tuberia se colocara en la excavacion realizada para tales propdsitos, descansando
sobre un asiento o cama de lastre compactado, homogénea a lo largo y ancho, con un
espesor minimo de 20 centimetros. Para que el eje longitudinal de cada tubo sea colocado
paralelo al asiento o cama, ésta deberd ser conformada para recibir la campana. El
alineamiento del asiento o cama de la tuberia debera ajustarse a los alineamientos
indicados en Planos o a los indicados por el topdgrafo de la Municipalidad. Cualquier tubo
que no quede correctamente alineado, por colocacion defectuosa o asentamiento, debera
ser removido y vuelto a colocar correctamente a costas del Contratista.

Se debe calafatear la unién entre tubos con mortero formando un reborde o rebaba exterior
y una superficie interior cilindrica continua y de textura uniforme. Se deben limpiar y
humedecer los tubos antes de realizar el proceso de calafateo. Se debe curar y proteger el
mortero de union de manera similar a la indicada en estas Especificaciones para el
concreto.

El material de relleno a ambos lados de la tuberia y arriba de ésta debera ser lastre
compactado con las caracteristicas establecidas en estas Especificaciones hasta alcanzar
el nivel superior del terreno. El relleno sélo se efectuard cuando el material de calafateo se
haya endurecido para que no sea dafiado por las operaciones de compactacion.

Se debe colocar una cinta amarilla de precaucion sobre la capa de lastre compactada 30
centimetros arriba del nivel de corona de la tuberia para que sirva de aviso ante
excavaciones futuras.

Una vez cumplido el proceso de relleno de material sobre la tuberia, se debe colocar una
capa de material de acabado, debiendo ser éste de asfalto si la excavacion se realizé en
una calle con dicho material, 0 concreto cuando la tuberia haya sido colocada bajo un
pavimento rigido o bajo una acera. Para dar un mejor acabado al material que se va a
colocar, se debe realizar un corte lineal recto con disco al material existente, evitando los
bordes dentados.

12. Corddn y cafio y/o cuenta revestida

El detalle de la seccién del cordén y cafio y/o cuenta revestida a construir se muestra en
los planos constructivos. Tanto la fundacion del cordén y cafo y/o cuenta revestida sera
de lastre, con las propiedades y porcentajes de compactacion para los materiales como se
indica en la seccién: “Descripcién de materiales”

La cuneta revestida y/o el cordén y cafio, seran construidos con concreto sin refuerzo con
una resistencia minima a la compresioén a los 28 dias de 210kgf/cm?® Deberan contar con
las ubicaciones, direcciones, niveles, gradientes de manera que formen una superficie
continua con la capa de rodamiento del pavimento. El lastre sobre el que se colocaré el
concreto fresco debera ser humedecido (humetizacién) para que no altere el contenido de
humedad del concreto. El acabado de las superficies serd afinado, con el concreto fresco,
no se aceptaran repellos. Los bordes del cordén y cafo y/o cuneta seran redondeados
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utilizando el “tiburén”. Las juntas de control y de chorrea seran a cada 2.0 metros como
maximo y realizadas con el concreto no endurecido.

Excavacion del terreno para construccion del cordén y cafio y/o cuenta revestida

Para el caso de que se deba excavar el terreno para proporcionar una base de lastre bien
compactado con espesor final no menor de 15cm bajo toda la extensién y anchura del
cordon y cafio. El lastre serd compactado por métodos mecanicos hasta una densidad del
95 % de la obtenida en la prueba Proctor Estandar.

13. POZOS DE REGISTRO:

El Contratista construird los pozos de inspeccién para servir de conexién entre los
segmentos de tuberia, para recolectar el agua proveniente de los tragantes y para permitir
el acceso al personal para labores de limpieza de la tuberia.

13.1 Materiales:

Las paredes de cada pozo seran construidas con concreto sin refuerzo. La losa de fondo y
la losa superior de los pozos de inspeccion serdn construidos con concreto reforzado. La
tapa de acceso y el aro de apoyo seran de hierro fundido.

13.2 Construccion:

El Contratista realizara todas las obras necesarias para conectar la tuberia y tragantes
construidos a los pozos existentes o a los pozos nuevos asegurando el correcto
funcionamiento del sistema. Los tubos colocados con ese proposito deben cumplir con lo
indicado en estas Especificaciones con respecto a la tuberia.

La ubicacion, el nivel de fondo, el nivel de los tubos de entrada y salida sera el indicado en
los Planos. El nivel superior de la tapa debera tener el mismo de la superficie de
rodamiento del pavimento.

Los pozos de registro tendran un diametro interno de 1.20 metros. Cada pozo de registro
incluira la tapa con su respectivo collar de apoyo que estara fija al pozo mediante una
cadena eslabonada y un pin con suficiente longitud para que pueda ser removida y
trasladada al menos un metro de distancia. Las paredes de cada pozo de registro tendran
un espesor minimo de 20 centimetros y seran construidas con concreto. Para contener el
concreto colado fresco y darle la forma indicada, se utilizaran encofrados internos y
externos que deben permanecer en su sitio al menos durante 3 dias naturales posteriores
al colado del material (Se podra reducir el tiempo de permanencia de los encofrados con
acelerantes de fragua y moldes especiales).
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El tope de cada pozo se dejard lo suficientemente bajo para que permita cualquier ajuste
del marco y la tapa con el nivel del pavimento mediante el uso de mortero de pega. Todos
los pozos incluiran escalones que faciliten el ingreso de una persona hasta el nivel inferior
del pozo, con las dimensiones y caracteristicas indicadas en los Planos. La base de cada
pozo y la losa superior serdn construidas con concreto reforzado con varillas de acero
deformada # 3 @ 20 y 10 centimetros respectivamente, terminadas en gancho estandar,
totalmente embebidas en el concreto, colocada en dos direcciones ortogonales, a nivel y
de acuerdo a los Planos. La base tendra una profundidad minima de 20 centimetros debajo
de la cara inferior del tubo.

14. CONFORMACION DE LA SUB-RASANTE

El Contratista preparara y mantendra la superficie del terreno, dandole las condiciones
geométricas y caracteristicas de los materiales, adecuadas para la colocacién de la
estructura del pavimento.

El Contratista debera utilizar la maquinaria adecuada a cada labor, de manera que se
provea una superficie adecuada, que cumpla con lo establecido en Planos y
Especificaciones Técnicas.

El Contratista removerd todo material que pueda perjudicar el funcionamiento de la
estructura del pavimento, ya sea por inestabilidad, falta de capacidad soportante o
deformacion excesiva al ser sometida a cargas. Si, como consecuencia de la eliminacion
de dicho material o por caracteristicas propias del terreno, se formaran depresiones por
debajo del nivel establecido para la sub-rasante, debera rellenarse con un material
adecuado y aprobado por la Inspeccién el cual debera se compactado de acuerdo a estas
Especificaciones Técnicas.

El Contratista debera realizar los trabajos de conformacion posterioridad a la construccion
de las estructuras de conduccion del agua y cualesquiera otras que deban quedar bajo la
superficie del pavimento terminado.

El Contratista debera mantener la sub-rasante conformada en condiciones adecuadas
hasta la colocacién de la siguiente capa de material.

Durante el proceso de conformacién el Contratista deberd mantener controlada la
generacion de polvo por medio de riego de agua. Las condiciones del liquido deberan ser
revisadas y aprobadas por la Inspeccién. El Contratista es el responsable de proveer la
fuente de agua.

15. SUB-BASE

El Contratista suministrara, transportard, colocara y compactara el material sobre la sub-
rasante y que servira de soporte para la capa de base, con las caracteristicas geométricas
y de materiales indicados en los Planos y las Especificaciones Técnicas.

15.1 Materiales:

El Contratista proveerd los materiales por colocar provenientes de la trituracién de
agregados minerales, los cuales deben ser homogéneos en sus caracteristicas, libres de
materias organicas, arcillas, particulas alargadas o deleznables.

El material provisto por el Contratista para ser utilizado en la sub-base debera cumplir con

la granulometn’a indicada en la siguiente tabla:
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Tabla 15.2: Granulometria del material de sub-base

Abertura de malla | % por peso pasando la malla
37,5 mm 100+ 0
4,75 mm (N° 4) 40-70 + 12
425 pm (N° 40) 10-50 + 8
75 um (N° 200) 0-15+ 4

Para que el Contratista pueda utilizar un material de distinta graduacioén a la indicada en
estas Especificaciones Técnicas debe presentar con una semana de antelacién una tabla
con la distribucion de tamafios a la Inspeccién para su aprobacion.

El valor de CBR no debera ser menor de 30.
15.3 Construccion:

El material sera colocado por el Contratista sobre la sub-rasante previamente preparada, y
lo compactara con rodillos vibratorios autopropulsados de ruedas lisas en capas cuyo
espesor de material suelto no exceda veinte centimetros, hasta alcanzar el valor indicado
en estas Especificaciones Técnicas. En aquellos sitios en los que no se pueda aplicar la
compactadora de rodillo por razones estéricas, debera utilizarse un compactador manual
de menores dimensiones. La compactacion debera realizarla el Contratista con la
maquinaria adecuada desde los extremos de la via hacia el centro siguiendo la direccién
de la linea de centro de la carretera, hasta completar todo la superficie.

Para que el Contratista pueda utilizar un material de distinta graduacion a la indicada en
estas Especificaciones Técnicas debe presentar con una semana de antelacién una tabla
con la distribucién de tamafios a la Inspeccién para su aprobacion.

16. BASE

El Contratista suministrara, transportard, colocara y compactara el material sobre la sub-
base y que servird de soporte para la capa de rodamiento, con las caracteristicas
geomeétricas y de materiales indicados en los Planos y las Especificaciones Técnicas.

16.1 Materiales:

El Contratista proveera los materiales por colocar provenientes de la trituracién de
agregados minerales, los cuales deben ser homogéneos en sus caracteristicas, libres de
materias organicas, arcillas, particulas alargadas o deleznables.

El material provisto por el Contratista para ser utilizado en la sub-base deber4 cumplir con
la granulometria indicada en la siguiente tabla:

Tabla 16.2: Granulometria del material de sub-base

Abertura de malla | % por peso pasando la malla

%
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37,5 mm 100+ 0

25,4 mm 97-100+ 0

9,5mm 56-70+ 7
4,75 mm (N° 4) 39-53+ 6
425 um (N° 40) 1221+ 4
75 um (N° 200) 4-8+3

Para que el Contratista pueda utilizar un material de distinta graduacion a la indicada en
estas Especificaciones Técnicas debe presentar con una semana de antelacién una tabla
con la distribucion de tamarios a la Inspeccién para su aprobacion.

El valor de CBR obtenido por medio de la prueba ASTM D-1883-05, no debera ser menor
de 60.

16.3 Construccion:

El material sera colocado por el Contratista sobre la sub-base previamente preparada, y lo
compactara con rodillos vibratorios autopropulsados de ruedas lisas en capas cuyo
espesor de material suelto no exceda veinte centimetros, hasta alcanzar el valor indicado
en estas Especificaciones Técnicas. En aquellos sitios en los que no se pueda aplicar la
compactadora de rodillo por razones estéricas, debera utilizarse un compactador manual
de menores dimensiones. La compactacion debera realizarla el Contratista con la
maquinaria adecuada desde los extremos de la via hacia el centro siguiendo la direccion
de la linea de centro de la carretera, hasta completar todo la superficie.

17. IMPRIMACION

El Contratista suministrara, transportara y esparcira la emulsion asfaltica sobre la base
granular previamente preparada con el objetivo de impermeabilizar, unir las particulas y
proveer adherencia entre la base y la capa de rodamiento.

17.1 Materiales:

El material de imprimacién debera ser una emulsién asfdltica con base exclusivamente en
agua. Se podran utilizar emulsiones aniénicas o catidnicas, siempre que sean de valor
equivalente.

17.2 Construccion:

Previo a la colocacién de la emulsién asfaltica de imprimacién el Contratista preparara la
superficie de la base, eliminando el material suelto y cualquier sustancia perjudicial. Se
puede aplicar agua para asentar las particulas sueltas pero el proceso de imprimacion
debe realizarse sobre la superficie seca. Por lo tanto, se requiere que las condiciones del
tiempo sean secas en el momento de aplicacién.

El Contratista distribuira el material de imprimacién uniformemente durante su colocacion,
cubriendo totalmente la superficie superior de la base, a una tasa de 1,50 I/m? y eliminara
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cualquier exceso o acumulacion. La Inspeccion tendra la potestad de solicitar la variacion
en la tasa de colocacién de la emulsién asfaltica. La temperatura de aplicacién debera ser
mayor a 20° C y menor de 70° C.

Si se va a mantener el paso de vehiculos debera imprimarse la via por secciones, para
evitar el transito sobre las capas aplicadas. Es responsabilidad del Contratista establecer
los dispositivos necesarios, incluyendo el personal, para que se respeten las restricciones
de transito sobre la via en construccién y para que los usuarios no sufran incomodidades
innecesarias.

El Contratista debera proporcionar proteccién a la vegetacion y a las estructuras externas a
la via donde se colocara el pavimento para evitar que sean manchadas con la emulsién.
Esta proteccién debera ser mantenida hasta que la emulsion haya roto completamente. En
Contratista sera responsable por la limpieza y reposicion de la vegetacién dafiada, de
forma que se el dafio sea resarcido en su totalidad.

El drenado de los tanques de emulsién con propésitos de limpieza deberj realizarse en la
planta del Contratista. En caso de que se requiera realizar el drenaje en otro lugar, debe
solicitarse la autorizacion a la Inspeccion.

18. CARPETA ASFALTICA MEZCLADA EN CALIENTE

El Contratista suministrara, mezclara en planta, transportara, colocard a la temperatura
adecuada y compactara una capa de concreto asféltico sobre la imprimacién de la base,
debidamente preparada con anterioridad.

18.1. Materiales:

El Contratista obtendra un concreto asfaltico con caracteristicas homogéneas por medio de
la mezcla mecanica de ligante asfaltico con particulas duras y durables de agregado
mineral proveniente de la trituracién de roca. Silas condiciones de la mezcla y condiciones
de aplicacion lo requieren, se puede agregar relleno mineral y aditivos, previa aprobacién
de la Inspeccién.

Para el disefio de mezcla, se debera utilizar el valor volumen de transito de 3 millones de
ejes equivalentes.

Los materiales utilizados en el pavimento deberan cumplir con los requisitos indicados en
la siguiente tabla:

Tabla 18.1 Requisitos de los materiales de! pavimento

Material Parametro Valor limitante

Tamafio méaximo de las particulas | 25,4 milimetros

Porcentaje de abrasion en

’ - F¢ 7 °
Agregado mineral Magquina Los Angeles AASHTO T- | 35%

9
Pérdidas  en B'S"S'“OC“” 98 | 45 9% méximo
prueba de | Na25Us

\
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Sanidad de
agregados

Disolucién de | 20 % méximo (agregado grueso)

MgSO,4

35 % maximo (agregado fino)

Caras fracturadas, FLH T-507 55 % minimo

Particulas planas y alargadas

ASTM D-4791 10%

Temperatura que brinde una viscosidad
cinemdtica del ligante de 150 a 300

Temperatura  de  mezcla  de centistokes con el ensayo AASHTO T-201,

R i siempre que sea mayor a 120° C y menor de
Mezcla asfaltica 170°C.
Porcentaje de vacios Entre 3y 5%

Porcentaje de vacios llenos de

0,
asfalto Entre 65y 75 %

La mezcla de agregados debe cumplir con la siguiente distribucién de tamarios:

Tabla 18.3 Granulometria de los agregados para mezcla asféltica.

Abertura de malla | Porcentaje pasando
25mm 100
19mm 97-100
12,5mm 76-88
4,75mm(N°4) 49-59
2,36mm(N°8) 36-45
600um(N°30) 20-28
3001 m(N°50) 13-21
751m(N°200) 37

18.4 Construccion:

La mezcla asfaltica serd colocada por el Contratista sobre la superficie previamente
preparada, con imprimacion y libre de materiales sueltos o perjudiciales. Las superficies de
concreto hidraulico con las que debera quedar en contacto la mezcla asfaltica deberan ser
pintadas con emulsion asfaltica.

\
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El Contratista debe programar la produccion y envio del concreto asfaltico para que toda la
produccion sea colocada y compactada sobre una superficie seca, sin presencia o
amenaza de lluvia. La temperatura minima que debe tener la mezcla asfaltica al momento
de colocacion sera de 135° C.

El Contratista podra sugerir cambios para brindar asfaltos con caracteristicas equivalente o
superiores presentandolo a la Inspeccién por medio de documento escrito con 15 dias de
anticipacion a la colocacién del material, para su analisis y aprobacion.

Después de que el Contratista haya colocado y extendido la mezcla asfaltica en una
superficie regular por medio de pavimentadora (finisher), deberd compactarla con rodillo
vibratorio de tambor liso hasta alcanzar los niveles de % de vacios establecido. En los
tramos rectos de la via (exceptuando las transiciones hacia las curvas con superelevacion)
la superficie superior de la capa de rodamiento debera tener una inclinacién, desde el
centro descendiendo hacia el exterior, de un 2.5 %. La compactacion debe realizarse con
un movimiento paralelo a la linea central de la via. Las franjas de compactacién deben
iniciar en el borde de la via hacia el centro, traslapando la mitad del ancho de la
compactadora.

La compactadora debera mantener una velocidad uniforme, no mayor a 4,5 km/h. Se debe
realizar la compactacién desde la parte externa hacia el centro. En las curvas donde se ha
eliminado el bombeo de la curva externa para brindar la superelevacion, se debe iniciar la
compactacion en la seccion interna de la curva. Se debera compactar hasta eliminar las
huellas de la maquinaria y se haya alcanzado, al menos, el grado de compactacion
establecido. Los cambios de velocidad o direccion deben realizarse fuera de la capa por
compactar.

Las superficies de los tambores de compactacién deberéan humedecerse con la cantidad
minima de agua para evitar la adherencia de la mezcla.

La temperatura minima de compactacién sera de 80° C. Si la mezcla colocada sufre
contaminacion, o en condicién suelta, debera ser retirada y reemplazada con mezcla
fresca.

Se debe evitar la compactacién en exceso que produzca superficie demasiado lisa o la
migracion del ligante hacia la superficie. Se debe obtener una superficie con un valor
minimo de de resistencia al deslizamiento de 0,45 obtenido con la prueba AASHTO T-278.
19. PLAN DE INSPECCION:

Las pruebas indicadas en este plan de inspeccién se refieren a los pardmetros minimos
que se estimo servirdn para definir la calidad de los sistemas constructivos y no limitan a la
Inspeccion en la cantidad o tipo de prueba que se pueden realizar.

19.1. Aprobacion de materiales:

El Contratista notificara el momento para la revisién de los materiales, el cual debe ser
previo a su colocacion. La aprobacién quedara indicada en la bitdcora del proyecto.

19.2. Matriz de parametros de control:

Parametro Método de medicién Valores aceptables | Tolerancias Lugar de

“
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aplicacion
2 milimetros  de
Se coloca horizontalmente un | deferencia en la -
. X 9 Superficie
Nivel nivel de 1 metro de longitud en | separacion de la +1 superior  del
contacto con la superficie por | burbuja con respecto a | milimetro tragante
evaluar. las marcas laterales + ’
tolerancia.
2 milimetros  de
Se coloca verticalmente un | deferencia en la
Plomada nivel de 1 metro de longitud en | separacisn de la + 1 Pared interior
contacto con la superficie por | burbuja con respecto a | milimetro | del tragante.
evaluar. las marcas laterales +
tolerancia.
Losa  superior
Se coloca la cinta métrica en de tragante.
Espesor posicion  perpendicular con | El valor especificado +5
P respecto a los planos que | en planos + tolerancia. | milimetros | Capa de
definen el espesor. concreto
asfaltico.
Se coloca el puntero laser en
el inicio del sitio de medicion y . -
. . 2 imetr + +1 r inter
Alineamiento | se apunta hasta alcanzar la ole rarfgir: LSS s Zglgdtube?itae na
parte mas sobresaliente de la : :
superficie por evaluar.
Se coloca un codal de 1 m de Eje longitudinal
Planitud longitud en contacto con la | 2 milimetros  + +1 del cordén en
superficie y se mide la méxima | tolerancia. milimetro | secciones
separacién entre ambos. rectas.
Se coloca un codal de 2
metros de longitud en contacto
. con la superficie, tanto en N
Pfggfgge direccidn  longitudinal como | 1,5 cm + tolerancia. milﬁnltro ﬁ)l;jﬁnrfilgﬁo de
transversal y se mide la '
separacion maxima  entre
ambos.
Se coloca una plantilla con la
Regularidad | forma requerpa en contacto 2 milimetros N 1 Seccnon.
deformaen | con la superficie y se mide la folerancia milimetro perpendicular al
plano vertical | separacion maxima  entre ' corddn y cafio.
ambos.
. Se coloca un nivel de 40 | Separacion  vertical Superficie  de
Porcentaje de centimetros  de longitud | correspondiente al *2 fondo del
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inclinacién

horizontalmente y en direccion
de la inclinacion con uno de
sus extremos en contacto con

porcentaje
inclinacién
tolerancia.

de
+

milimetros

tragante.

Eje longitudinal

la superficie. Se mide la de tuberia.
separacion vertical del extremo

libre del nivel.
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il.  ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
“SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA

CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CANALIZACION DE
AGUAS PLUVIALES EN CALLE ENGRACIA MARIN, SALITRAL”.

1. GENERALIDADES

1.1. Obijetivo:
Estas Especificaciones tienen por objetivo establecer los aspectos que promuevan la
proteccion, conservacién y minimizacién del uso de los recursos naturales disponibles.

1.2 Definiciones:

Los siguientes términos definen el significado con el cual seran utilizados en las presentes
Especificaciones Ambientales:

o Contralor Ambiental: Funcionario municipal encargado de vigilar que el Contratista
cumpla con la legislacién ambiental y lo indicado en estas Especificaciones.
) Contratista: ~ Se refiere al contratante, persona fisica o juridica, con personeria y

capacidad suficiente segln corresponda, y que haya sido adjudicatario en firme del
respectivo concurso.

o Inspeccion:  Se refiere al profesional en Ingenieria Civil, Arquitectura o Ingenieria
en Construccién designada por la Municipalidad de Santa Ana para verificar que la
construccion sea realizada de acuerdo a los Planos, las Especificaciones Técnicas
y el Contrato.

° Municipalidad: Se refiere a la Municipalidad de Santa Ana.

1.3. Alcance:

Estas Especificaciones Ambientales, definen las condiciones de los materiales, maquinaria
y personal necesarios para ejecutar los trabajos de forma amigable con el ambiente. Se
consideraran como parte de éstas Especificaciones las siguientes normas, en su versién
vigente:

¢ Contraloria General de la Replica 2008. CEGESTI: “Manual de Compras Verdes”.

1.4. Resolucion de discrepancias entre los documentos:

Las Especificaciones Ambientales complementan los otros documentos del presente cartel
de licitacion y tienen caracter vinculante. En caso de discrepancia real o aparente con otro
documento, se sometera a consulta ante el Contralor Ambiental quien definira junto a la
Inspeccion la interpretacién auténtica y su decisién sera tomada como definitiva.

1.5. Administracion de cambios:

La Municipalidad se reserva el derecho de hacer cambios en las Especificaciones Técnicas
o Ambientales como resultado de la aplicacién de la legislacion ambiental vigente. El
Contralor Ambiental de la Municipalidad es el responsable de mantener registro por escrito
los cambios, al menos en el expediente que para efectos de control de ejecucion se

mantiene la Inseeccién en la Direccion de Inversiones y Obras de Ia MuniciEaIidad.
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Se realizaran cambios en las Especificaciones Técnicas o Ambientales solamente cuando,
a juicio del Contralor Ambiental, se demuestre que la alternativa propuesta es
ambientalmente mas conveniente.

1.6. Inspeccion de las Obras:

El Contralor Ambiental tendré la potestad de rechazar los procedimientos de construccion
que sean energéticamente ineficientes o contaminantes.

1.7. Materiales, procedimientos y equipos:

El Contralor Ambiental podra solicitar la presentaciéon de documentacion original de la
maquinaria que compruebe el nivel de emisiones. Si los niveles de contaminacién
sobrepasan los permisibles, podra solicitarse la sustitucién de la maquinaria.

El Contratista debera presentar las certificaciones de proteccién y conservacion del
ambiente cuando el Contralor Ambiental lo considere necesario.

Se dara prioridad a la utilizacion de materiales con caracteristicas amigables con el
ambiente.

1.8. Obra falsa o temporal:

El Contratista deberd dar preferencia a Ia utilizacién de obra falsa o temporal reutilizable,
con el proposito de reducir la produccién de residuos sélidos. Si se utiliza obra falsa de
madera, ésta debera cumplir con los estandares ambientales (e.g.: Certificacion de
Reposicién).

1.9. Limpieza e higiene del area de construccién:

Para salvaguardar la salud del personal de la construccion, y la salud publica en general,
se debe proporcionar agua potable para consumo y aseo de los trabajadores. La utilizacién
de inodoros provisionales o cabafias sanitarias es obligatoria para todo el personal de la
construccion.

1.10. Limpieza final:

La eliminacion de los residuos (incluyendo liquidos) que se produzcan como subproducto
de la construccién, debera hacerla el Contratista sin que se cause contaminacién del
ambiente.

Al término de las actividades de construccién, el Contratista deberd retirar del sitio en el
que se realizan las obras, todos los desechos y escombros producto de las actividades de
demolicién y construccion contratadas, debera transportarlos y depositarlos en un lugar
adecuado y autorizado por las instituciones correspondientes del cantén respectivo. Previo
a la suscripcion del Contrato, el Contratista debera presentar copia de los documentos por
medio de los cuales se demuestre la legalidad del lugar de disposicién o relleno sanitario.
Se advierte que en el Cantén de Santa Ana no existe un sitio autorizado para la disposicién
final de residuos.

Antes de la entrega de las obras, el Contratista debera proceder a limpiar, desmanchar,
pulir y retocar los trabajos, segtn sea el caso, para brindar un mejor escenario ambiental.

“
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1.11.  Seguridad y reparacion de dafios ocasionados a terceros:
El Contratista debera pagar o realizar la reparacién de los dafios ocasionados al ambiente.
No se aprobard ninguna factura a partir del momento de detectado el dafio ni se
considerara concluida la obra, hasta tanto no haya sido totalmente reparados o resarcidos.
2. PREPARACION DEL TERRENO

2.1. Limpieza inicial:
Durante el proceso de limpieza no se deberd eliminar mas cobertura vegetal de la
necesaria, de manera que se brinde la mayor proteccién y al suelo en contra de la erosion.

2.2, Demoliciones:

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias en los procesos de demolicién
para no producir dafios al medio ambiente por derrame o esparcimiento de sustancias
contaminantes o por otras causas.

3. CONCRETO
El Contratista utilizara aditivos solamente cuando estos no produzcan contaminacién al
ambiente por los productos derivados de las reacciones quimicas que éstos provoquen.

4. IMPRIMACION

Solamente se permite utilizar como material de imprimacién la emulsién asfaltica con base
en agua. Los disolventes orgdnicos para emulsién no se deben utilizar debido a los gases
contaminantes que producen.

El Contratista deberd proporcionar proteccién a la vegetacion donde se colocara el
pavimento para evitar que sean manchadas con la emulsién. Esta proteccidon debera ser
mantenida hasta que la emulsion haya roto completamente. En Contratista sera
responsable por la limpieza y reposicién de la vegetacion dafiada, de forma que se el dafio
sea resarcido en su totalidad.

ANEXO No. 1
MODELO DE DESGLOSE DE PRECIO UNITARIO

%
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MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DESGLOCE DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO:
OFERENTE:
RENGLON DE PAGO (1):

DETALLE DE GRUPO INSUMO % PARCIAL

Materiales

Mano de Obra (2)

Combustibles

Lubricantes

Llantas

Repuestos

Costos Fijos (Gastos administrativos) (3)

Costos Indirectos

Imprevistos

Utilidad

TOTAL PRECIO UNITARIO (4) 100,00%

(1) Corresponde a renglén de tabla de cantidades de pago
(2) Incluye costo de cargas sociales
(3) El valor no podré ser mayor de un 18%

(4) El Precio Unitario es igual precio unitario cotizado para el
renglén de pago

%
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ANEXO No. 2
MODELO DE DESGLOSE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DESGLOCE DE PRESUPUESTO

PROYECTO:
OFERENTE:

DESCRIPCION % PARCIAL

Materiales

Mano de Obra

Combustibles

Lubricantes

Llantas

Repuestos

Costos Fijos

Otros costos indirectos

Imprevistos

Utilidad
TOTAL GENERAL (4) 100,00%

(4) ElTotal es igual monto de oferta totalizado

“
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